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En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:30 horas del día 20 de mayo del 2022, con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, 
Guanajuato y a las Bases de Licitación nos constituimos en la sala de juntas de la Dirección de Administración de 

Obra adscrita a la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante Ma. Guadalupe Campos 

Campos, como personal designado para dar lectura al fallo de la Licitación Simplificada número MIG-DGOP-RM-
LS-IV-22-002 para la adjudicación de la obra “Mantenimiento mayor de la calle Calzada de los Chinacos 

en el tramo de Blvd. Lázaro Cárdenas a Av. de la Reforma en la colonia las Palomas" al respecto se 
establece lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y 92 del Reglamento de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se levanta la presente acta que 

tiene como finalidad dejar constancia de la lectura del resultado del dictamen de evaluación de propuestas y la 
comunicación del fallo a los asistentes a este acto. 

Para dar inicio, se procede con la lectura del dictamen aprobado por el Director General de Obras Públicas, el que 
sustenta el resultado del fallo, que en términos del mismo se dicta a favor de Alcuri Grupo Comercial, S.A. de 

C.V., por ser la propuesta solvente y conveniente que reúne los elementos legales, técnicos y económicos de 

acuerdo a los criterios de adjudicación contemplados en las bases y legislación aplicable. 

Por lo cual se le adjudica el contrato para la ejecución de la obra “Mantenimiento mayor de la calle Calzada 

de los Chinacos en el tramo de Blvd. Lázaro Cárdenas a Av. de la Reforma en la colonia las Palomas" 
de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. Considerando en su propuesta un monto de $5,565,564.49 (cinco 

millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro pesos 49/100 M.N) incluido el 

I.V.A. y un plazo de ejecución de 70 días naturales, teniendo como fecha de inicio el 31 de mayo al 08 de 
agosto del 2022. 

El contrato deberá ser firmado por las partes dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación del fallo; si transcurrido dicho plazo y no se firma el contrato por causas imputables al contratista, la 

convocante procederá en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Asimismo, el contratista deberá exhibir ante la Tesorería Municipal específicamente en la Dirección de Inversiones 

Públicas la garantía de anticipo y cumplimiento respectivamente dentro de los 10 diez días naturales siguientes a 
la fecha de la firma del contrato respectivo, de lo contrario se hará acreedor a una multa administrativa dentro de 

los rangos establecidos en la ley en la materia. 

El importe del anticipo será otorgado al contratista dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la 

garantía correspondiente, otorgándose este en la dirección de inversiones públicas o por depósito electrónico en 

la cuenta que manifieste el contratista para tal efecto. 

En caso de que no entregue la garantía de anticipo dentro del término previsto en el artículo 80 de la ley en la 

materia no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente. 
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En términos de lo dispuesto en el artículo 138 fracción V del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 

para el estado y los municipios de Guanajuato, se establecen los medios de defensa que los licitantes tienen a su 
alcance para recurrir el presente, siendo estos: Recurso de Revocación previsto en el Título Décimo Tercero 

capítulo I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de 

Guanajuato; Recurso de Inconformidad previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, que se podrá interponer ante el superior jerárquico 

de quien emite el acto que se recurre; Proceso Contencioso Administrativo establecido en el Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato. 

Sin más que asentar se cierra la presente acta, la que una vez leída se firma de conformidad por los que en ella 

intervenimos para que surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Por la convocante: 

 
 

 
_______________________________ 

Ma. Guadalupe Campos Campos 

Subdirectora de Concursos y Contratos 

Por los Licitadores 

Ing. Mauricio Marmolejo Cervantes      _____________________ 
 

 

 
Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.    _____________________ 

 
 

 
Alcuri Grupo Comercial, S.A. de C.V.      _____________________ 

 

 
 

Consorcio Urbanizador Areco, S.A. de C.V.     _____________________ 

Por los Invitados 

Contraloría Municipal        _____________________ 


