



**Ayuntamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.**

**Dirección General de Obras Públicas**

Dirección de Administración de Obra

**Licitación Simplificada número MIG-DGOP-RM-LS-IV-22-003**

**Acta de comunicación de Fallo**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:00 horas del día 23 de mayo del 2022, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y a las Bases de Licitación nos constituyimos en la sala de juntas de la Dirección de Administración de Obra adscrita a la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante Ma. Guadalupe Campos Campos, como personal designado para dar lectura al fallo de la Licitación Simplificada número **MIG-DGOP-RM-LS-IV-22-003** para la adjudicación de la obra "**Mantenimiento mayor de la calle División del Norte en el tramo de Av. de la Reforma a Av. Manuel Gómez Morín en la colonia San Gabriel - Santa María**" al respecto se establece lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y 92 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se levanta la presente acta que tiene como finalidad dejar constancia de la lectura del resultado del dictamen de evaluación de propuestas y la comunicación del fallo a los asistentes a este acto.

Para dar inicio, se procede con la lectura del dictamen aprobado por el Director General de Obras Públicas, el que sustenta el resultado del fallo, que en términos del mismo se dicta a favor de **Calher Construcciones, S.A. de C.V.**, por ser la propuesta solvente y conveniente que reúne los elementos legales, técnicos y económicos de acuerdo a los criterios de adjudicación contemplados en las bases y legislación aplicable.

Por lo cual se le adjudica el contrato para la ejecución de la obra "**Mantenimiento mayor de la calle División del Norte en el tramo de Av. de la Reforma a Av. Manuel Gómez Morín en la colonia San Gabriel - Santa María**" de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. Considerando en su propuesta un monto de **\$6'120,589.61 (seis millones ciento veinte mil quinientos ochenta y nueve pesos 61/100 M.N) incluido el I.V.A.** y un plazo de ejecución de **120 días naturales**, teniendo como fecha de **inicio el 03 de junio al 30 de septiembre del 2022**.

El contrato deberá ser firmado por las partes dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo; si transcurrido dicho plazo y no se firma el contrato por causas imputables al contratista, la convocante procederá en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, el contratista deberá exhibir ante la Tesorería Municipal específicamente en la Dirección de Inversiones Públicas la garantía de anticipo y cumplimiento respectivamente dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato respectivo, de lo contrario se hará acreedor a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la ley en la materia.

El importe del anticipo será otorgado al contratista dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía correspondiente, otorgándose este en la dirección de inversiones públicas o por depósito electrónico en la cuenta que manifieste el contratista para tal efecto.

En caso de que no entregue la garantía de anticipo dentro del término previsto en el artículo 80 de la ley en la materia no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.



**IRAPUATO**  
Ayuntamiento 2021-2024

**Ayuntamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.**

**Dirección General de Obras Públicas**

Dirección de Administración de Obra

**Licitación Simplificada número MIG-DGOP-RM-LS-IV-22-003**

**Acta de comunicación de Fallo**

En términos de lo dispuesto en el artículo 138 fracción V del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, se establecen los medios de defensa que los licitantes tienen a su alcance para recurrir el presente, siendo estos: Recurso de Revocación previsto en el Título Décimo Tercero capítulo I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato; Recurso de Inconformidad previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, que se podrá interponer ante el superior jerárquico de quien emite el acto que se recurre; Proceso Contencioso Administrativo establecido en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato.

Sin más que asentar se cierra la presente acta, la que una vez leída se firma de conformidad por los que en ella intervenimos para que surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

**Por la convocante:**

**Ma. Guadalupe Campos Campos**  
Subdirectora de Concursos y Contratos

**Por los Licitadores**

Calher Construcciones, S.A. de C.V. \_\_\_\_\_

Alejandro Guevara Ventura \_\_\_\_\_

Constructora Allien, S.A. de C.V. \_\_\_\_\_

Lahoz Construcciones, S.A. de C.V. \_\_\_\_\_

**Por los Invitados**

Contraloría Municipal \_\_\_\_\_