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En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:00 horas del día 30 de septiembre del 2022, con sujeción 
a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato, Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de 
Irapuato, Guanajuato y a las Bases de Licitación nos constituimos en la sala de juntas de la Dirección de 

Administración de Obra adscrita a la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante Ma. 

Guadalupe Campos Campos, como personal designado para dar lectura al fallo de la Licitación Pública 
Nacional número MIG-DGOP-FFM-LPN-ED-22-008 para la adjudicación de la obra “Integración área de 

crecimiento parque IREKUA con Centro de Educación Ambiental y obra exterior" al respecto se 
establece lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y 92 del Reglamento de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se levanta la 

presente acta que tiene como finalidad dejar constancia de la lectura del resultado del dictamen de evaluación 
de propuestas y la comunicación del fallo a los asistentes a este acto. 

Para dar inicio, se procede con la lectura del dictamen aprobado por el Director General de Obras Públicas, el 
que sustenta el resultado del fallo, que en términos del mismo se dicta a favor de Alberto José Villafuerte 

Villegas, por ser la propuesta solvente y conveniente que reúne los elementos legales, técnicos y económicos 

de acuerdo a los criterios de adjudicación contemplados en las bases y legislación aplicable. 

Por lo cual se le adjudica el contrato para la ejecución de la obra “Integración área de crecimiento 

parque IREKUA con Centro de Educación Ambiental y obra exterior” de esta ciudad de Irapuato, 
Guanajuato. Considerando en su propuesta un monto de $8’523,935.19 (ocho millones quinientos 

veintitrés mil novecientos treinta y cinco pesos 19/100 M.N) incluido el I.V.A. y un plazo de 

ejecución de 180 días naturales, teniendo como fecha de inicio el 14 de octubre de 2022 al 11 de abril de 
2023. 

El contrato deberá ser firmado por las partes dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación del fallo; si transcurrido dicho plazo y no se firma el contrato por causas imputables al contratista, 

la convocante procederá en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Asimismo, el contratista deberá exhibir ante la Tesorería Municipal específicamente en la Dirección de 

Inversiones Públicas la garantía de anticipo y cumplimiento respectivamente dentro de los 10 diez días 
naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato respectivo, de lo contrario se hará acreedor a una 

multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la ley en la materia. 

El importe del anticipo será otorgado al contratista dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega 

de la garantía correspondiente, otorgándose este en la dirección de inversiones públicas o por depósito 

electrónico en la cuenta que manifieste el contratista para tal efecto. 

En caso de que no entregue la garantía de anticipo dentro del término previsto en el artículo 80 de la ley en la 

materia no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente. 
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En términos de lo dispuesto en el artículo 138 fracción V del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el estado y los municipios de Guanajuato, se establecen los medios de defensa que los licitantes tienen a 

su alcance para recurrir el presente, siendo estos: Recurso de Revocación previsto en el Título Décimo Tercero 
capítulo I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de 

Guanajuato; Recurso de Inconformidad previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, que se podrá interponer ante el superior 
jerárquico de quien emite el acto que se recurre; Proceso Contencioso Administrativo establecido en el Código 

de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato. 

Sin más que asentar se cierra la presente acta, la que una vez leída se firma de conformidad por los que en 

ella intervenimos para que surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
Por la convocante: 

 
 

 
_______________________________ 

Ma. Guadalupe Campos Campos 

Subdirectora de Concursos y Contratos 
 

Por los Licitadores 

Alberto José Villafuerte Villegas.       _____________________ 

 

 
Oscar Figueroa Hernández.       _____________________ 

 
 

Edificadora Alba, S.A. de C.V.       _____________________ 

 
 

I&A Asociados, S.A. de C.V.       _____________________ 
 

 

Constructora Erso, S.A. de C.V.       _____________________ 
 

 
Enrique Puga Serafín.        _____________________ 

 

Por los Invitados 

Contraloría Municipal        _____________________ 


