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Acta de comunicacion de Fallo

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:00 horas del dia 25 de abril del 2024, con sujecién a lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato y a las Bases de Licitacion nos constituimos en la sala de juntas de la Direccién de Administracion de
Obra adscrita a la Direccion General de Obras Publicas, por parte de la convocante Ma. Guadalupe Campos
Campos, como personal designado para dar lectura al fallo de la Licitacion Puablica Nacional nimero MIG-
DGOP-SICOM-LPN-ED-24-005 para la adjudicacién de la obra "Terminacion del edificio del Centro de
Educacion Ambiental y de obra exterior para su integracion con el Parque Irekua, en Irapuato”, al
respecto se establece lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y 92 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se levanta la presente acta que
tiene como finalidad dejar constancia de la lectura del resultado del dictamen de evaluacién de propuestas vy la
comunicacién del fallo a los asistentes a este acto.

Para dar inicio, se procede con la lectura del dictamen aprobado por el Director General de Obras Publicas, el que
sustenta el resultado del fallo, que en términos del mismo se dicta a favor de la persona fisica Alejandro
Guevara Ventura, por ser la propuesta solvente y conveniente que reune los elementos legales, técnicos y
econdmicos de acuerdo a los criterios de adjudicaciéon contemplados en las bases y legislacion aplicable.

Por lo cual se le adjudica el contrato para la ejecucion de la obra “Terminacion del edificio del Centro de
Educacion Ambiental y de obra exterior para su integracion con el Parque Irekua, en Irapuato”.
Considerando en su propuesta un monto de $34,370,890.80 (treinta y cuatro millones trescientos
setenta mil ochocientos noventa pesos 80/100 M.N) incluido el I.V.A. y un plazo de ejecucion de 120
dias naturales, teniendo como fecha de inicio el 7 de mayo al 3 de septiembre del 2024.

El contrato deberd ser firmado por las partes dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion del fallo, es decir a mas tardar el dia 3 de mayo del 2024; si transcurrido dicho plazo y no se
firma el contrato por causas imputables al contratista, la convocante procedera en términos de lo previsto en el
parrafo segundo del articulo 72 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, el contratista debera exhibir ante la Tesoreria Municipal especificamente en la Direccion de Inversiones
Publicas la garantia de anticipo y cumplimiento respectivamente dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a
la fecha de la firma del contrato respectivo, de lo contrario se hara acreedor a una multa administrativa dentro de
los rangos establecidos en la ley en la materia.

El importe del anticipo sera otorgado al contratista dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la entrega de la
garantia correspondiente, otorgandose este en la direccién de inversiones publicas o por depdsito electronico en
la cuenta que manifieste el contratista para tal efecto.

En caso de que no entregue la garantia de anticipo dentro del término previsto en el articulo 80 de la ley en la

materia no procedera el diferimiento y por lo tanto deberad iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.
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En términos de lo dispuesto en el articulo 138 fraccion V del Cddigo de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el estado y los municipios de Guanajuato, se establecen los medios de defensa que los licitantes tienen a su
alcance para recurrir el presente, siendo estos: Recurso de Revocacion previsto en el Titulo Décimo Tercero
capitulo I de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de
Guanajuato; Recurso de Inconformidad previsto en el articulo 226 del Cddigo de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, que se podra interponer ante el superior jerarquico
de quien emite el acto que se recurre; Proceso Contencioso Administrativo establecido en el Cédigo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato.

Sin mas que asentar se cierra la presente acta, la que una vez leida se firma de conformidad por los que en ella
intervenimos para que surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Por la convocante:

Ma. Guadalupe Campos Campos
Subdirectora de Concursos y Contratos

Por los Licitadores

Alejandro Guevara Ventura

ALTEC Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V.

Por los Invitados

Contraloria Municipal
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