

Ayuntamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Administración de Obra



IRAPUATO
Ayuntamiento 2021-2024

Licitación Simplificada número MIG-DGOP-RM-LS-IV-24-009
Acta de comunicación de Fallo

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las **15:00 horas del día 6 de febrero del 2024**, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y a las Bases de Licitación nos constituimos en la sala de juntas de la Dirección de Administración de Obra adscrita a la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante Ma. Guadalupe Campos Campos, como personal designado para dar lectura al fallo de la **Licitación Simplificada número MIG-DGOP-RM-LS-IV-24-009** para la adjudicación de la obra **"Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., Localidad Irapuato, en la colonia San Juan de Retana, calle Villa Coapa (tramo: de la calle Siembra a Juan de la Barrera)"**, al respecto se establece lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y 92 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se levanta la presente acta que tiene como finalidad dejar constancia de la lectura del resultado del dictamen de evaluación de propuestas y la comunicación del fallo a los asistentes a este acto.

Para dar inicio, se procede con la lectura del dictamen aprobado por el Director General de Obras Públicas, el que sustenta el resultado del fallo, que en términos del mismo se dicta a favor de **Peferco, S.A. de C.V.**, por ser la propuesta solvente y conveniente que reúne los elementos legales, técnicos y económicos de acuerdo a los criterios de adjudicación contemplados en las bases y legislación aplicable.

Por lo cual se le adjudica el contrato para la ejecución de la obra **"Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., Localidad Irapuato, en la colonia San Juan de Retana, calle Villa Coapa (tramo: de la calle Siembra a Juan de la Barrera)"**, de esta ciudad. Considerando en su propuesta un monto de **\$6,869,893.42 (seis millones ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos 42/100 M.N) incluido el I.V.A.** y un plazo de ejecución de **75 días naturales**, teniendo como fecha probable de **inicio y término del 19 de febrero al 3 de mayo del 2024.**

El contrato deberá ser firmado por las partes dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo, para tal efecto se señala el día **13 de febrero del 2024 como última fecha autorizada para firma del mismo**; si transcurrido dicho plazo y no se firma el contrato por causas imputables al contratista, la convocante procederá en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, el contratista deberá exhibir ante la **Tesorería Municipal** específicamente en la Dirección de Inversiones Públicas la garantía de anticipo y cumplimiento respectivamente dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato respectivo, de lo contrario se hará acreedor a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la ley en la materia.

El importe del anticipo será otorgado al contratista dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía correspondiente, otorgándose este en la dirección de inversiones públicas o por depósito electrónico en la cuenta que manifieste el contratista para tal efecto.

En caso de que no entregue la garantía de anticipo dentro del término previsto en el artículo 80 de la ley en la materia no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Ayuntamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Administración de Obra



IRAPUATO
Ayuntamiento 2021-2024

Licitación Simplificada número MIG-DGOP-RM-LS-IV-24-009
Acta de comunicación de Fallo

En términos de lo dispuesto en el artículo 138 fracción V del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, se establecen los medios de defensa que los licitantes tienen a su alcance para recurrir el presente, siendo estos: Recurso de Revocación previsto en el Título Décimo Tercero capítulo I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato; Recurso de Inconformidad previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato, que se podrá interponer ante el superior jerárquico de quien emite el acto que se recurre; Proceso Contencioso Administrativo establecido en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato.

Sin más que asentar se cierra la presente acta, la que una vez leída se firma de conformidad por los que en ella intervenimos para que surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Por la convocante:

Ma. Guadalupe Campos Campos
Subdirectora de Concursos y Contratos

Por los Licitadores

Peferco, S.A. de C.V.

Calher Construcciones, S.A. de C.V.

Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.

Consorcio Urbanizador Areco, S.A. de C.V.

Por los Invitados

Contraloría Municipal
