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Acta de Junta de Aclaraciones
Licitacion Publica Nacional nimero MIG-DGOP-EMC-LPN-DIV-26-003

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato; siendo las 11:00 horas del dia 9 de julio del 2026, una vez realizada
la visita al sitio de los trabajos, prevista en las bases de la Licitaciéon Publica Nacional nimero MIG-DGOP-
EMC-LPN-DIV-26-003 para la adjudicacion de la obra: Construcciéon de pavimentacion con concreto en
el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia La Moderna, en la calle Gabino
Chavez (tramo: Castillo Breton a Casimiro Liceaga), procedemos a celebrar la junta de aclaraciones y
para tal efecto nos constituimos en la sala de juntas de la Direccion de Administracion de Obra de la
Direccion General de Obras Publicas: Oscar Ibarra Retana, Supervisor Interno de Obra, designado por LA
CONVOCANTE asistido en esta ocasion por Oscar Alberto Arechiga Hernandez, Supervisor Interno
de Obra, José Vega Trejo, Subdirector de Supervision de Infraestructura Vial, José Manuel Cabrera, Supervisor
de Proyectos de Infraestructura Vial, Claudia Salas Galvan, Subdirectora de Costos y Ma Guadalupe Campos
Campos, por parte de la Subdireccion de Concursos y Contratos; y por el licitante que al final de la presente se
asentara su nombre y la persona moral por la que comparece, para lo cual procedemos a pasar lista al licitante
presente; acto continuo, el desarrollo de esta junta se efectuara bajo los siguientes términos:

Como primer punto se atenderan la(s) pregunta(s) presentada(s) por el licitante en este acto la que en lineas
posteriores se citara, y como segundo punto se efectuaran las aclaraciones por parte de LA CONVOCANTE.

PRIMER PUNTO:
Atencion a preguntas registradas durante la junta de aclaraciones:

Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.
Pregunta:
1. ¢En el concepto de losa de concreto se debe considerar pasajuntas?

Respuesta:
1. No lleva pasajuntas de acuerdo al disefio del pavimento.

La respuesta a los cuestionamientos de la persona empresa participante, es atendida directamente por las areas
técnicas correspondientes, participantes y firmantes en la presente junta de aclaraciones.

SEGUNDO PUNTO:
Se establecen las siguientes aclaraciones por parte de LA CONVOCANTE:

1. Se les informa que mediante tarjeta informativa de la Direccidn de Infraestructura Vial se reconsidero el
plazo de ejecucion de la obra materia de esta licitacion, sefialado en la convocatoria y bases de licitacion:

Dice: Plazo de ejecucion: 100 dias naturales
Fecha estimada de inicio: 10 de agosto de 2026
Fecha estimada de término: 17 de noviembre de 2026
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Debe decir: Plazo de ejecucion: 150 dias naturales
Fecha estimada de inicio: 10 de agosto de 2026
Fecha estimada de término: 6 de enero de 2027

Lo anterior a fin de que se considere en la integracion de su propuesta.

2. Enel Anexo T-4.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: no deberan considerar
el rodillo neumatico solicitado en las bases de licitacion.

3. En el catadlogo de conceptos: En catalogo, el concepto con clave CREG.AT.ED.0015822.1 indica una
cantidad de 2.0 (dos) piezas, sin embargo la cantidad correcta es de 1.0 (una) pieza.

Codigo Descripcion Unidad | Cantidad
CREG.AT.ED.0015822.1 |"Retiro y desmantelamiento de poste de concreto Pieza 1.0000
pcr11-600 con estructura vs30,ccf,tr3b,p4 existente y
transformador de 75kva. Incluye: retiro de poste de
concreto, grua, desconexion, retiro de material producto
del desmantelamiento donde indique CFE,
mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su
correcto retiro. PUOT."

4. Se le recomienda de manera general que atienda los requisitos establecidos en las bases de licitacion
para la presentacion de su propuesta.

Se le cuestiona a los participantes si tienen alguna pregunta por manifestar, precisando que la presente junta
de aclaraciones es el Gltimo momento para realizar aclaraciones, quienes manifiestan no tener dudas al
respecto.

La presente Acta se difundira en Ila pagina web del municipio en Ila liga
https://www.irapuato.gob.mx/concursos-y-contratos-de-obras-publicas/.

Sin mds que asentar se cierra la presente siendo las 11:20 horas del dia citado al rubro, firmando al calce de
conformidad los que en ella intervinieron.

Por LA CONVOCANTE:

Oscar Alberto Arechiga Hernandez
Supervisor Interno de la Direccion General de Obras Publicas
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José Vega Trejo
Subdirector de Supervision de Infraestructura Vial

José Manuel Cabrera
Supervisor de Proyectos de Infraestructura Vial

Claudia Salas Galvan
Subdirectora de Costos

Ma Guadalupe Campos Campos
Subdirectora de Concursos y Contratos

Por el Licitante:

Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.
* I

Por el Invitado:

Contraloria Municipal
Abigail Martinez Romero

MGCC / bmspm
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