

Acta de Junta de Aclaraciones Licitación Simplificada número MIG-DGOP-ISM-LS-DE-26-002

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato; siendo las **12:00 horas** del día **22 de julio del 2026**, una vez realizada la visita al sitio de los trabajos, prevista en las bases de la **Licitación Simplificada** número **MIG-DGOP-ISM-LS-DE-26-002** para la adjudicación de la obra: **Construcción de techado en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 18 de Agosto, en Irapuato, Gto.**, procedemos a celebrar la **junta de aclaraciones** y para tal efecto nos constituimos en la **sala de juntas de la Dirección de Administración de Obra de la Dirección General de Obras Públicas**, por parte de **LA CONVOCANTE** José Gerardo León Arredondo, Supervisor Interno de Obra, Luis Alfonso García Camacho, Subdirector de Supervisión de Edificación, Claudio Manuel Alcocer Uribe, Supervisor de Proyectos de Edificación, Claudia Salas Galván, Subdirectora de Costos y Ma Guadalupe Campos Campos, por parte de la Subdirección de Concursos y Contratos; y por los licitantes que al final de la presente se asentarán su nombre y la persona física o moral por la que comparecen, para lo cual procedemos a pasar lista a los licitantes presentes; acto continuo, el desarrollo de esta junta se efectuará bajo los siguientes términos:

Como primer punto se atenderán la(s) pregunta(s) presentada(s) por los licitantes en este acto la que en líneas posteriores se citará, y como segundo punto se efectuarán las aclaraciones por parte de **LA CONVOCANTE**.

PRIMER PUNTO:

Atención a preguntas registradas durante la junta de aclaraciones:

Mireya Vianey Moreno Meza
No tiene preguntas.

Ricardo García Castañeda
No tiene preguntas.

Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.
No tiene preguntas.

Desarrollos Habitacionales Cogoolsa, S.A. de C.V.
Pregunta:

1. El concepto con código **UEC.ED.42.100.1010** de la partida de Instalación pluvial trae error en la unidad ya que está expresada en **m2** debería de ser en **m** para poder ser analizado, se puede dejar el catálogo sin modificar? Y solicitamos nos permitan analizarlo en m en la tarjeta de Precio Unitario.

B UEC.ED.42.100.1010	Instalación pluvial Tubo de PVC DWV, un extremo liso y otro con bocina, de 100 mm (4") diámetro nominal, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	m2 48.0000
--------------------------------	--	-------------------

Respuesta:

1. Desde el presupuesto base el análisis del concepto referido se realizó por metro (m) no obstante efectivamente existe un error en la unidad **por lo que es procedente realizar la modificación tanto en el presupuesto como en la tarjeta de análisis del precio unitario.**

La(s) respuesta(s) a los cuestionamientos de las persona física y moral (empresas) participantes, son atendidas directamente por las áreas técnicas correspondientes, participantes y firmantes en la presente junta de aclaraciones.

SEGUNDO PUNTO:

Se establecen las siguientes aclaraciones por parte de LA CONVOCANTE:

1. Derivado del requerimiento de la **Subdirección de Supervisión de Obra de Edificación**, para solicitar al contratista como parte de la relación de maquinaria y equipo a utilizar: 3 (tres) esmeriladoras y 3 (tres) escaleras, y por tratarse de equipo y herramienta menor **se aclara que estas se considerarán en los análisis de básicos de las cuadrillas como un porcentaje de la mano de obra.**
2. Se le recomienda de manera general que atienda los requisitos establecidos en las bases de licitación para la presentación de su propuesta.

Se le cuestiona al participante si tiene alguna pregunta por manifestar, **precisando que la presente junta de aclaraciones es el último momento para realizar aclaraciones**, quien manifiesta no tener dudas al respecto.

La presente Acta se difundirá en la página web del municipio en la liga <https://www.irapuato.gob.mx/concursos-y-contratos-de-obras-publicas/>.

Sin más que asentar se cierra la presente siendo las **12:10 horas** del día citado al rubro, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron.

Por LA CONVOCANTE:

José Gerardo León Arredondo

Supervisor Interno de la Dirección General de Obras Públicas

Luis Alfonso García Camacho

Subdirector de Supervisión de Edificación

Claudio Manuel Alcocer Uribe

Supervisor de Proyectos de Edificación

Claudia Salas Galván
Subdirectora de Costos

Ma Guadalupe Campos Campos
Subdirectora de Concursos y Contratos

Por los Licitantes:

Mireya Vianey Moreno Meza

Ricardo García Castañeda

Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.

Desarrollos Habitacionales Cogoolsa, S.A. de C.V.

Por el Invitado:

Contraloría Municipal
Abigail Martínez Romero

MGCC / bmspm